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TECHNICKÁ ČÁST 
výzvy k podání nabídek 

 

 
     Předmětem plnění výzvy k podání nabídky je oprava níže uvedených MK v Roudnici n. L., dle této zadávací 

dokumentace a její příloh. 

     Vybraný zhotovitel je povinen při plnění předmětu této zakázky postupovat v souladu s Technickými 

kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací, především pak vybranými kapitolami dle rozsahu 

prací specifikovanými výkazy výměr  viz. přílohy v níže.  

 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

(jednotlivé kapitoly TKP budou použity s ohledem na rozsah prací na stavbě) 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 – Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1 
č.j. MD-10874/2021-930/2 ze 

dne 14. 4. 2021 
1. 5. 2021 

Kapitola 2 – Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/1 

ze dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 3-– Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 

ze dne 21. 1. 2015 
1. 2. 2015 

Kapitola 4  – Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j.MD-10079/2023-930/2 

ze dne 29. 3. 2023 
1. 4. 2023 

Kapitola 5 – Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 6– Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní 

plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 7 –Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/1 

ze dne 3. 8. 2006 
1. 9. 2006 

Kapitola 8– Dopravní značky a dopravní zařízení 
č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
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DALŠÍ  POVINNOSTI  ZHOTOVITELE  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  TÉTO  

 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

        

     Zhotovitel na požádání zadavatele dodá zadavatelem požadované zkoušky a atesty na výrobky, které jsou 

součástí předmětu plnění. 

      Zhotovitel má povinnost provést všechny práce na předmětu plnění veřejné zakázky dle platných předpisů 

v souladu s BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací. 

     Zhotovitel má dále povinnost zabezpečit po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním 

značením ve smyslu Technických podmínek - TP 66 „Zásady pro přenosné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“, schválené příslušným orgánem a též povolení „O zvláštním užívání komunikací“, vydané 

příslušným pověřeným úřadem. 

      Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku místa, které zadavatel požaduje opravit 

tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečné 

opravované plochy nebude brán zřetel.   

 

Další specifikace předmětu plnění jsou uvedeny jako příloha této výzvy – Položkové rozpočty oprav: 

 

Oprava plochy č.1: Příjezdová komunikace ke garážím ul. Farského (u Židovského hřbitova) 

 Vybourání stávajího krytu vozovky z asf.betonu, tl.do10cm, vč.odvozu a skládkovného 335 m2 

 Odtěžení nevyhovující podkladní vrstvy ze zeminy/kameniva, vč.odvozu a skládkovného (hl.do 15cm) 450 m2 

 Zřízení podkladní vrstvy z asfaltového recyklátu (s vyrovnáním podkladu) tl.do 7cm 596 m2 

 Pokládka asfaltové vrstvy - podkladní ACP 16 tl.60mm 596 m2 

 Pokládka asfaltové vrstvy - obrusné ACO 11 tl.40mm 596 m2 

 Provedení infiltračního postřiku ze silniční emulze (1,0 kg/m2) 596 m2 

 Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze (0,5 kg/m2) 596 m2 

 

Oprava plochy č.2: Ulice Dr. Slavíka   (nad viaduktem U Rozhledny) 

Frézování povrchu asfaltové komunikace hl. do 5cm, vč. odvozu suti a skládkovného 500 m2 

Demontáž stávajících silničních obrubníků - kamenných a betonových (pozn. s rozebráním chodníkové dlažby v 

nezbytně nutném rozsahu, zpětné zadláždění je součástí prací), vč. odvozu suti a skládkovného 110 m 

 Dodávka a montáž nových silničních obrubníků - betonového náběhového 110 m 

 Pokládka asfaltové vrstvy - podkladní ACP 16 tl.50 mm 400 m2 

 Pokládka asfaltové vrstvy - obrusné ACO 11 tl.50 mm 520 m2                                                          

 Provedení infiltračního postřiku ze silniční emulze (1,0 kg/m2) 520 m2 

 Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze (0,5 kg/m2) 400 m2 

 

Oprava plochy č.3: Parkoviště ul Čechova u  byt.domu č.p.1645 (za zimním stadionem).  

Vybourání stávajícího povrchu z litého asfaltu, vč. odvozu suti a skládkovného (předpokládaná tl.5cm) 434 m2. 

Bourání podkladní vrstvy z betonu prostého, vč. odvozu suti a skládkovného (předpokládaná tl.do 10cm) 434 m2 

Odtěžení nevyhovující podkladní vrstvy ze zeminy/kameniva, vč.odvozu a skládkovného (hl.do 11cm) 434 m2 

 Zřízení podkladní vrstvy nestmelené ze ŠD 0/32 tl.do15cm (s vyrovnáním podkladu) 434 m2 

 Demontáž stávajících silničních obrubníků - betonových, vč. odvozu suti a skládkovného 73 m 

 Dodávka a montáž nových silničních obrubníků - betonového 35 m 

 Pokládka asfaltové vrstvy - podkladní ACP 16 tl.60mm 434 m2 

 Pokládka asfaltové vrstvy - obrusné ACO 11 tl.50mm 434 m2 

 Provedení infiltračního postřiku ze silniční emulze (1,0 kg/m2) 434 m2 

 Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze (0,5 kg/m2) 434 m2 

 

 

 

V Roudnici n. L. dne  25.5. 2023 

 

 

        

 

        Ing. Martin Chudoba 

                Ředitel RMS 
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